

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
MINISTERE DE L'AGRICULTURE « MINAGRI »
CELLULE DE GESTION DU PROGRAMME (CGP/PRODAN)

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRO-INDUSTRIEL
DE NGANDAJIKA (PRODAN)

N° d'identification du projet : P-CD-AAG-006

Référence de l'Accord du financement : 2100150042743

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

Le République Démocratique du Congo (RDC) a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) un Prêt en vue du financement du Programme d'Appui au Développement agro-Industriel de Ngandajika, en sigle « PRODAN ».

L'objectif globale est de contribuer à la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. L'objectif spécifique est de développer des infrastructures structurantes dans la Zone d'Influence du Programme (ZIP) et mettre en place un cadre favorable à l'investissement du secteur privé agro-industriel, en vue d'apporter de la valeur ajoutée aux chaînes de valeur prioritaires, gage de création de richesse, de réduction de pertes de devises due aux importations massives et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le projet s'articule autour de quatre (04) composantes suivantes :

Composante A : Appui à la Gouvernance et aux mesures tarifaires : Cette composante se divise en deux sous-composantes :

Sous-composante A.1 : Appui à la Gouvernance : Il s'agira de la réalisation des activités suivantes :

- L'élaboration/mise à jour des textes règlementaires pour le Parc Agro-Industriel (PAI).
- L'appui aux institutions de pilotage et d'évaluation des politiques de développement des ZSTA.
- La mise en place d'une plateforme numérique de la communauté de la ZSTA de Ngandajika.

Sous-composante A.2 : Appui aux mesures incitatives en faveur du secteur privé : Il s'agira de la réalisation des activités suivantes :

- Le renforcement des compétences du staff d'ANAPI.
- La promotion du secteur de l'agrobusiness.
- L'identification des barrières et tracasseries administratives et fiscales.
- La mise en place du guichet unique
- Le renforcement du dispositif sécuritaire.
- Les facilitations pour l'accès une matière première.

Sous-composante A.3: Soutien à la Mise en Place d'un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la Gestion de la ZSTA de Ngandajika. Il s'agira de la réalisation des activités suivantes :

- L'étude préalable sur la (ou les) structure(s) de gestion du PAI et des CASA.
- Le recrutement d'un assistant technique.
- Le recrutement d'un consortium de conseillers en transaction.
- Le renforcement des capacités des agents-clefs des Ministères concernés
- L'appui au fonctionnement de la structure de gestion.

Composante B : Développement des Infrastructures de Transformation et d'Accès

Sous-composante B.1: Développement des infrastructures du Parc Agro- Industriel (PAI) de Ngandajika : le plan d'aménagement prévoit les infrastructures de viabilisation suivantes :

- Travaux de route sur 47 km dont 7,5 km de voies principales bitumées et 39,5 km de voies secondaires et tertiaires en terre.
- Travaux d'aménagement de 534 ha de plateforme du PAI dont 159 ha de zone d'élevage, 51 ha pour l'industrie, 32 ha de zone logistique, 27 ha pour la formation/recherche, 12 ha de zone administrative et de service et, 56 ha de zones d'habitats et d'équipements, 31 ha de réseaux et 166 ha de zones vertes.
- Travaux de Clôture du PAI sur 534 ha.
- Travaux d'Aménagement/reprofilage de 145 km de voies d'accès au PAI.
- Provision pour les études complémentaires détaillées et le contrôle des travaux.
- Equipements du PAI.

Sous-composante B.2: Développement des infrastructures d'appui à la production : Le plan d'aménagement prévoit les infrastructures suivantes :

- La réalisation d'infrastructures collectives.
- La construction et équipement d'une zone d'administration générale du parc.
- La Construction d'infrastructures collectives de base constituées d'une école préscolaire, d'une école primaire, d'un centre médical avec cantine scolaire, d'un marché, d'une gare routière, d'un parc de loisirs type plage, d'un dépôt d'hydrocarbure, d'un atelier de réparation d'engins, d'entrepôts sur 3 000 m², de silos sur 600 m², d'une Chambre froide.
- La production et distribution électrique à travers la réalisation d'une centrale hybride solaire-diesel d'une charge de pointe de 2,5 MW et une centrale solaire PV sans batterie de capacité de 2,4MW.
- L'installation de lampadaires solaires autonomes pour l'éclairage public.
- L'alimentation en eau potable aux habitations et industries par la construction d'une station de pompage sur la rivière Lubilanji, d'une station de traitement d'eau, d'un château d'eau de 150 m³ et d'un réseau de transport et de distribution d'eau de 80 km de linéaire ainsi que des bouches d'incendie.
- La construction d'une station d'épuration des eaux usées (STEP).
- L'installation d'une station de téléphonie & TIC.
- L'aménagement d'un centre de groupement et de traitement de déchets solides sur 947m².
- Une provision pour les études complémentaires détaillées et le contrôle des travaux.

Composante C : Renforcement des capacités des Acteurs -Clés.

Sous-composante C.1: Amélioration de la Productivité des Exploitations et Innovations Technologiques.

- Appui à l'amélioration de la fertilité des sols.
- Diffusion des innovations technologiques.
- Restauration et protection de l'habitat naturel.
- Amélioration de l'accès aux intrants agricoles de qualité.
- Amélioration de l'accès aux prestations de services agricoles.

Sous-composante C.2 : Renforcement des Capacités des Parties Prenantes

- Appui aux quatre-vingt-quatorze (94) organisations paysannes agricoles (OPA) et le SNCOO.
- Organisation d'ateliers de vulgarisation.
- Appui à l'immatriculation et à la mise en conformité des OP/faïtières.
- Renforcement des capacités du MINAGRI.

Sous-composante C.3 : Mesures de Gestion de la Fragilité dans le PAI .

- Renforcement des capacités des femmes et des jeunes.
- Renforcement des capacités des organisations socioprofessionnelles et des institutions partenaires.
- Appui à la mise en œuvre des microprogrammes prioritaires.
- Elaboration de Plans de Gestion Intégrée des Cercles sensibles à l'immigration et au genre.

Composante D : Coordination et Gestion du Programme.

- Planification, coordination des activités du programme
- Gestion administrative, comptable et financière, acquisition des biens, travaux et services.
- Mise en place d'un plan de communication.
- Suivi-évaluation de l'exécution du programme.
- Analyse d'impact avec perspectives genre.

Toutes les acquisitions des Travaux, Biens ainsi que des services de consultants financés par les ressources de la Banque, se feront conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique de la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l'Accord de financement.

Les acquisitions de biens et travaux à faire selon le système national se feront suivant le système national de passation des marchés (« Système National »), conformément à la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux Marchés Publics (« LRMP ») ainsi qu'à ses textes et documents d'application dont les Dossiers Nationaux standards d'appel d'offres (DNSAO).

Les services de consultants nécessaires à la réalisation du Projet et devant être financés sur les ressources du Prêt, seront acquis conformément aux dispositions énoncées dans le Cadre des Passation des Marchés, Edition d'octobre 2015 et au Plan de Passation des Marchés préparé par le projet.

De manière spécifique, les acquisitions seront effectuées suivant les modalités ci-après :

Description	Mode d'acquisition
Travaux	
Délimitation du site	AON : Système National de l'Emprunteur
Aménagement du site	AOO : Système de la BAD
Infrastructures routières et fibre optique	AOO : Système de la BAD
Infrastructures électriques	AOO : Système de la BAD
Infrastructures hydrauliques	AOO : Système de la BAD
Aménagement de la zone administrative	AON : Système National de l'Emprunteur
Aménagement site de l'UGP	AON : Système National de l'Emprunteur
Biens	
Véhicules spécifiques de transports et évacuation	AOO : Système de la BAD
Foyers améliorés (6000 unités)	CF : Système National de l'Emprunteur
Véhicules pour Coordination du projet	AON : Système National de l'Emprunteur
Matériel informatique et divers	AON : Système National de l'Emprunteur
Mobiliser de bureaux	CF : Système National de l'Emprunteur

Description	Mode d'acquisitions
Services de Consultants (Suivant le cadre de passation des marchés de la Banque)	
Adaptations des textes de lois aux exigences de la ZSTA	CI
Appui à la mise en place d'un mécanisme de cohabitation des acteurs et de prévention des conflits	CI
Elaboration du cahier des charges du PAI	CI
Appui à la mise en place de mesures de promotion des investissements	CI
Appui à la mise en place de cadres approprié de tarification des unités publiques et de productions	CI
Appui à la mise en place de PPP	CI
Appui au cadre juridique et réglementaire	CI
Appui au fonctionnement de la structure de gestion et au fonctionnement du PAI	CI
Appui à la mise en place d'une pépinière d'entreprises	CI
Appui à la promotion de l'emploi en faveur des jeunes et des femmes	CI
Appui à la mise en place de micro-projets prioritaires portés par les jeunes et les femmes	CI
Appui technique au service de comptabilité	CI
Elaboration du Manuel de procédure	CI
Elaboration du Manuel d'exécution du projet	CI
Mise en place d'un système comptable et financier	CI
Système de suivi-évaluation	CI
Contrôle et surveillance des travaux communautaire	CI
Revue à mi-parcours	CI
Mission d'achèvement	CI
Mise en place d'une plateforme numérique de la communauté de la ZSTA de Ngandajika	LR/SBQC
Mise en place d'un cadastre rural approprié	LR/SBQC
Audit annuel S&E	LR/SBQC
Appui institutionnel à l'ACE	LR/SBQC
Contrôle et surveillance des travaux de l'agro parc	LR/SBQC
Contrôle et surveillance des travaux de l'AEP et de traitement des déchets	LR/SBQC
Contrôle et surveillance des travaux des CTA	LR/SBQC
Appui à la recherche et au développement des inputs	LR/SBQC
Appui à la vulgarisation agricole	LR/SBQC
Assistance à la Maitrise d'ouvrage	LR/SBQC

Sensibilisation à la bonne gouvernance de la ZSTA	CI
Renforcement des capacités des Agents	CI
Renforcement des capacités en gestion environnementale et sociale	CI
Sensibilisation sur l'hygiène et la nutrition	CI
Procédure de la Banque en gestion de projets	CI
Voyages d'études et ateliers	CI
Atelier de lancement	CI
Organisation de forums de promotion des investissements	CI
Renforcement des capacités du MINAGRI et acteurs non étatiques	SED
Appui aux institutions ETFP pour le développement des compétences déficitaires	SBQC
Appui aux stages de formation techniques pour les jeunes et placement dans les entreprises	SED
Enquête sur le déficit des compétences et élaboration des plans de formations pertinentes	SBQC
Renforcement des capacités des femmes et des jeunes dans la transformation	SBQC
Formation technique et renforcement des capacités de gestion des OP	SBQC
Restauration et protection de l'habitat	SBQC
Formation aux métiers agricoles et non agricoles	SED
Identification des barrières et tracasseries administratives et fiscales	CI
Etudes préalables sur la(ou les)structure(s) de gestion du PAI	CI
APS et APD des structures de l'agro parc de Ngandajika	CI
Etudes du transport multimodal	CI
Etude de faisabilité de l'abattoir	CI
Etude sur les causes structurelles de la migration	CI
Elaboration des plans de gestion intégrée des cercles sensibles à l'immigration et au genre	CI
Autres études d'infrastructures	SBQC
APS, APD, DAO pour travaux de construction	SBQC
Appui au renforcement du guichet unique (formalités administratives, fiscales et foncières)	CI
Facilitation de l'accès aux pièces d'Etat Civil	CI
Appui au Comité de pilotage	CI
Assistance Juridique	CI
Mise en œuvre du PGES	SED
Organisation des filières en réseau (interprofession)	SBQC
Service d'encadrement agricole	SBQC
Mission de l'IGF et de la Cours des Comptes	SED
Audit annuel du projet	SMC

Les dossiers d'appel d'offres et les avis à manifestations d'intérêt devraient être disponibles en Octobre 2023.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

Ministère de l'Agriculture
Secrétariat Général de l'Agriculture
Cellule de Gestion du Programme PRODAN
 Sis : 2^{ème} étage, Immeuble du Ministère de l'Agriculture,
 Croisement Avenue Batetela et Boulevard du 30 Juin
 Kinshasa/Gombe - République Démocratique du Congo

Email : Prodanstaff2023@gmail.com
 Téléphone : (+243) 89562336 / (+243) 991919065